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Zmluva o dielo č. ................... 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) 
 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
 
 
Na jednej strane:   Obec Čakanovce   
Sídlo:     Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce   
IČO:   00324051 
DIČ:   2021235876 
Štatutárny orgán:  Emil Imro, starosta obce 
Bankové spojenie:  VUB banka  a.s. 
č. účtu:     SK54 0200 0000 0000 0742 0542 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
 
a 

 

na strane druhej:  
Obchodné meno:                        ASTEX s.r.o.   
Sídlo,(miesto podnikania):  Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 
IČO:                                            36577332   
DIČ:                                            2021796238    
IČ DPH:                           SK2021796238   
Štatutárny orgán:                        Popovič Peter – konateľ spoločnosti   
Bankové spojenie:              Prima Banka a.s.  
č. účtu:                                         SK08 3100 0000 0043 5026 0206   
Zapísaný v:                           Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.   
Číslo zápisu:                               oddiel Sro, vložka č. 14678/V 
e-mailová adresa:                       astex@astex-kosice.sk 
mobilný telefón:                           0910 903 151 
(ďalej len „zhotoviteľ“). 

 

 

 

Preambula 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“).  
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Čl. 2. Predmet plnenia zákazky 

 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet 
zákazky: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce“ (ďalej aj ako 
„Dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:  
a) podmienok uvedených v tejto zmluve, 
b) požiadaviek a náležitostí uvedených v projektovej dokumentácii na uskutočnenie stavebných prác,  

ktorou disponujú obe zmluvné strany,  
c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 
e) záväzného harmonogramu prác, ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“), 
f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených 

zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom 
denníku, alebo inou písomnou formou. 

 
 

Čl. 3. Čas plnenia 
 
 

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 8 mesiacov pričom objednávateľ 
písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.3. zmluvy najneskôr do 10 dní  
odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. 

3.1.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, 
zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote. 

3.2.  Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za 
predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.  

 
 
 

Čl. 4. Cena zákazky 
 
 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a je 
vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer.  

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 
4.2.1. 172 504,30 EUR s DPH (stosedemdesiaťdvatisícpäťstoštyri EUR a tridsať centov) 
4.2.2. pričom výška DPH je 28 750,72 EUR 
4.2.3. cena bez DPH je 143 753,58 EUR 

4.3.  
Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov 
zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho 
stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy o dielo a jej príloh. 
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Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo výkaze výmer sú považované za konečné 
a platné počas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú 
všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne 
vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác 
popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické  špecifikácie,  vrátane  všetkých  
nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane 
dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu 
na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo 
nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a na ktorých je výkaz výmer založený. Jednotlivé položky 
výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách.  

4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 
4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. 
 

 
Čl. 5. Platobné podmienky 

 
 

5.1. Priebežná fakturácia bude raz mesačne a lehota splatnosti faktúr bude 60 dní.  
5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis 

vykonaných prác v cenovom ohodnotení.  
5.3. Súpis vykonaných prác, ktorých cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť 

potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom 
stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 
(troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných 
prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa 
zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác. 

5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. 
5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych 

vyhotoveniach. 
5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového 

dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a 
ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z. 

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti 
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.  

5.11. Zmluvné strany sa dohodli na zložení kaucie na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa 
z tejto zmluvy počas realizácie diela, ktorú je zhotoviteľ povinný zložiť najneskôr v deň podpisu 
zmluvy vo výške 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloženia hotovosti na účet 
objednávateľa alebo formou uvedenou vo výzve na podpis tejto zmluvy o dielo. 

5.12. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu bez úrokov na účet zhotoviteľa nasledovne: 
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 - čiastku vo výške 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov zistených na odovzdávacom a preberacom konaní, ktorých zoznam bude prílohou 
obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a 
- čiastku vo výške 1/3 kaucie v lehote do 14 dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov 
zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného 
konania. 

5.13. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné 
nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. 

 
          

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na riadne užívanie. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia počas trvania záručnej doby.   

6.3. Záručná doba na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí 
diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ predovšetkým nárok na bezplatné odstránenie 
vady. 
Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 
úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii, pokiaľ nebolo 
možné od zhotoviteľa očakávať, aby vadu projektovej dokumentácie spoznal. 

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. Za písomnú formu sa považuje aj e-mailová správa. 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle bodu 6.2. tohto 
článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu 
reklamovanej vady. To neplatí, ak vada má charakter havárie. V tomto prípade zhotoviteľ začne 
s odstraňovaním vád ihneď.  
Ak nejde o haváriu, tak v  prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali 
nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa 
zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez 
zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky. 

6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 
postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, 
resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky 
faktúry. 

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vady diela počas záručnej doby, má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady diela ich opravou ak sú opraviteľné, alebo ak časti diela nie 
sú opraviteľné, tak ich bezplatne vymeniť za nové. V prípade, ak vada diela nebude 
odstrániteľná, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ je oprávnený požadovať 
zľavu z ceny za dielo, alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade ak vada diela nebude odstrániteľná 
a vada bráni riadnemu užívaniu veci, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od 
zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

6.9. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s 
odstránením reklamovaných vád, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ 
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oprávnený tieto vady odstrániť resp. dať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ktorý je 
povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie vád, a to do 14 dní odo dňa 
ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ náklady vynaložené na 
odstránenie v uvedenom termíne objednávateľovi neuhradí, je objednávateľ oprávnený použiť k 
uplatneniu svojho nároku realizačnú zábezpeku, alebo iné právne inštitúty na vymáhania svojich 
nárokov. 

6.10. Na vady diela sa podporne vzťahujú ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zákonníka, ak si 
vzájomné práva a povinností neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak. 

6.11. Nároky na náhradu škody sa spravujú ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
6.12. Záručná doba odo dňa uplatnenia reklamácie vady do jej odstránenia neplynie. 
6.13. Aplikáciu dispozitívnych ustanovení § 440 ods. 1 druhá veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného 

zákonníka účastníci zmluvy na ich zmluvný vzťah vylučujú. 
 

 
Čl. 7. Podmienky vykonania diela 

 
7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pri 

vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych 
opatrení a požiadaviek Objednávateľa a podmienok tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie 
diela. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho 
hľadiska pri dodávke stavebných prác je povinný zabezpečiť zamestnanie minimálne 
dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie 

             a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
             b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby 
             počas doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na 

to právny poriadok SR poskytuje. V súlade s operačným programom Ľudské zdroje, ktorý 
kladie dôraz na využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorého 
vedľajšou externalitou má byť aj zvyšovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných  
prostredníctvom vlastnej personálnej politiky, alebo personálnej politiky subdodávateľov. 

 Zmluvná povinnosť zhotoviteľa  týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch 
osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude 
považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie 
stavebných prác.  
Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo na zmluvnú pokutu podľa čl. 13 bod 5 
písm. e) VZP. 

7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie 
stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 10 dní  po doručení výzvy na prevzatie 
staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.  

7.4 Ak dielo nebude začaté, alebo ak objednávateľ právom odstúpil od zmluvy, zhotoviteľ si nemôže 
uplatniť ušlý zisk. 

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.6 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné 
pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc 
dňom účinnosti tejto zmluvy, a to výlučne právoplatné a vykonateľné stavebné povolenie 
v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť harmonogram a priebeh prác tak, aby minimálne obmedzil 
prevádzku v budove. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej 
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dokumentácie bez požadovania zmien projektu. 
7.9 Zhotoviteľ je počas prác povinný dodržiavať technológie, platné pre zabudovávaný materiál. 
7.10 Zhotoviteľ je počas realizácie prác na diele povinný postupovať striktne podľa nálezu, odporúčaní 

a návrhov posudku k výskytu chránených druhov živočíchov v objekte budovy.  
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 

bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného 
prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z. z. 

7.12 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 
súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

7.13 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky 
za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá 
ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane 
nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo 
objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

7.15 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie 
predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok 
udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej 
pokuty.  

7.16 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok 
poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, 
zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie 
bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

7.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
skúškach podľa bodu 7.25. tohto článku zmluvy. 

7.21. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné 
záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. 

7.22. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko 
k zápisom. 

7.23. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. Oprávneným 
pracovníkom zhotoviteľa, ktorý zapisuje denné záznamy v stavebnom denníku je odborne 
spôsobilý stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorým je: meno Ing. Peter Paulík a tel. číslo 0904 299 937 

7.24. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela. 

7.25. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady 
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o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 
7.26. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení 

stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka 
na prevzatie diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na 
prevzatie diela. 

7.27. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými 
stranami. V prípade, že objednávateľ  

- bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo 
- odmietne prevziať dielo s drobnými vadami, alebo s drobnými  nedorobkami, ktoré nijako 

nebránia užívaniu diela alebo dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na 
prevzatie diela. 

7.28. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom 
protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so 
stanovením termínu ich odstránenia. Tieto vady a nedorobky musia byť odstránené najneskôr do 
3 dní po podpísaní protokolu. 

7.29. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým 
zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 

7.30. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 
dokumentácii. 

7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 

7.32. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení 
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným 
plnením minimálne vo výške 200 000,00 EUR, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby 
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie 
najneskôr v deň  odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude 
udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá 
zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. 

7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. 
Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, 
resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť osvedčené fotokópie tohto oprávnenia. Zhotoviteľ 
ďalej vyhlasuje, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapísaný aj 
po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie 
 

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením diela v termíne podľa bodu 3.1.1, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania. 

8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v 
zmysle článku 7.32 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške  
1 000 Euro (slovom: jedentisíc eur) za každý deň nepredloženia poistnej zmluvy.  

8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisoch, ktoré vie 
preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov),  je oprávnený 
objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé 
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jednotlivé porušenie a to aj opakovane. 
8.4.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania 

a prevzatia diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za každý 
kalendárny deň omeškania a za každú vadu a nedorobok až do doby ich odstránenia. 

8.5. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odstraňovaním vád diela počas záručnej doby, zaplatí  
objednávateľovi zmluvnú pokutu 150 EUR za kalendárny deň omeškania a za každú vadu a 
nedorobok, až do doby odstránenia závad. 

8.6.  Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase do 7 dní od doručenia výzvy 
na ich odstránenie, objednávateľ má právo zadať túto opravu inému zhotoviteľovi a to na náklady 
zhotoviteľa bez prerušenia plynutia záručnej doby. Objednávateľ má teda nárok na náhradu 
nákladov vynaložených na odstránenie vád diela treťou osobou, a to vo výške v akej boli náklady 
na odstránenie týchto vád vyúčtované objednávateľovi treťou osobou (iným zhotoviteľom).   

              Odstránenie reklamovaných vád na náklady zhotoviteľa treťou osobou nebude mať vplyv na  
              zachovanie zmluvných záruk  poskytnutých zhotoviteľom a neruší nárok na uplatnenie zmluv-    
              ných  sankcií. 

8.7. V prípade oneskorenej úhrady faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zákonný úrok 
z omeškania podľa kogentného (záväzného) ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka 
v spojení s ust. § 263 ods.1 Obchodného zákonníka 

8.8. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto Zmluvy, 
najmä povinnosti zhotoviť Dielo riadne a včas. 

8.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za primerané 
porušenej povinnosti. 

 
 

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy 
 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať 
ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 
udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, 
znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené 
vládou, meškanie riadiaceho orgánu s úhradou platieb objednávateľovi a všetky ostatné udalosti, 
ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior). 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc a preukázala ju, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia druhej strane. 

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností treba považovať 
najdôležitejšie povinnosti  vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä nedodržanie dohodnutého časového 
harmonogramu realizácie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela, 
neodstránenie vytknutej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak 
táto lehota nebola  dohodnutá v primeranej lehote danej vo výzve objednávateľa, vadné plnenie 
zhotoviteľa (napríklad v dôsledku nesúladu s STN), na ktoré bol objednávateľom počas 
realizácie diela písomne upozornený a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstránil 
v dohodnutých termínoch, alebo ak  zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa 
opakovane porušuje  povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, nepravdivosť, alebo neúplnosť vo 
vyhláseniach učinených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov diela ako i iné 
závažné povinnosti stanovené Obchodným zákonníkom, alebo touto zmluvou, dlhodobé 
omeškanie s úhradou faktúr.   

9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu 
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odovzdania predmetu plnenia, alebo  podstatným  spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na správy z kontrol a posúdení 
verejného obstarávania, ak poskytovateľ, alebo kontrolujúci, resp. posudzujúci orgán neschváli 
predmetné verejné obstarávanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy. 

                     Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade odňatia, odopretia, zrušenia, alebo  
              akejkoľvek formy straty svojho nároku /práva/ na nenávratný finančný príspevok, alebo jeho   
              časť, vzhľadom na tú skutočnosť, že tento príspevok má byť zdrojom financovania predmetu  
               zmluvy. 

                      Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade akejkoľvek negatívnej správy  
               orgánov, inštitúcií a subjektov oprávnených vykonať kontrolu, alebo posúdenie tohto verejného  
               obstarávania a nárokov objednávateľa ako prijímateľa, alebo uchádzača o prijatie plnenia,  
               pokiaľ ich správy budú z hľadiska objednávateľa negatívne, alebo nepriaznivé.  

                      Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhľadom na zmenu pomerov   
               nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby zotrval v záväzkovom vzťahu. 
               Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom. 

9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany aj náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc. 

9.6. Hociktorá zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak voči druhému účastníkovi bolo 
začaté  konkurzné konanie, alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol podaný návrh na začatie 
takéhoto konania. 

9.7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvných pokút, ani ďalších záväzkov, 
ktoré odstúpením od zmluvy nezanikajú (napr. povinnosť odstrániť vady diela v záručnej dobe). 
Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.   

9.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že ihneď budú informovať druhú zmluvnú stranu o tom, že sú 
v kríze, v úpadku, ako i o tom, že ich veriteľ má vymáhateľnú pohľadávku, alebo nastali také 
skutočnosti, z ktorých vznikla hrozba konkurzu, reštrukturalizácie, úpadku alebo krízy.  

9.9. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

           
 

Čl. 10. Ostatné ustanovenia 
 

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac. 

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 
závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného 
diela, resp. jeho časti. 

10.5    Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v priebehu plnenia záväzku 
bol zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 14 dní predtým než 
tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou 
zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
ohľadne osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich dní odo dňa predloženia 
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Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky 
akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej 
objednávateľ vyžaduje, aby takýto subdodávateľ - osoba, spĺňala a dodržiavala požiadavky 
určené v bezpečnostno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto 
subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Subdodávateľ, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

  
Čl. 11. Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 

obidvoma zmluvnými stranami. Pomenovanie jednotlivých článkov zmluvy má iba informačný 
charakter, preto akékoľvek práva a povinnosti môžu byť zakotvené aj v ktoromkoľvek článku bez 
ohľadu na ich pomenovanie. 

11.3. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej strane. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú 
v záhlaví. Akúkoľvek zmenu adresy pre doručenie zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej 
zmluvnej strane ihneď po ich zmene. Písomnosti sa doručujú na adresu účastníkov poštou,  
kuriérom, alebo osobne. Písomnosť adresovaná objednávateľovi môže byť osobne odovzdaná aj 
na obecnom úrade; písomnosť adresovaná zhotoviteľovi môže byť odovzdaná konateľovi 
spoločnosti, kdekoľvek bude zastihnutý. Pri odmietnutí prevzatia písomnosti platí fikcia doručenia 
písomnosti. Nevyzdvihnutá písomnosť po uplynutí úložnej doby sa považuje za  doručenú (fikcia 
doručenia).  

11.5. Zhotoviteľ (dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä: 

a) Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pís. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 
 
 
 
 
 

11.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 

Príloha č. 1 -  ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 -  záväzný harmonogram prác 
Príloha č. 3 - kópia poistnej zmluvy 
Príloha č. 4 -  zoznam subdodávateľov 
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Príloha č. 5 - úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
Príloha č. 6 - doklad o zložení kaucie

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po
jej podpise tri a zhotoviteľoví dve vyhotovenia.

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísuoboma zmluvnými stranami a účinnosť po
zverejnení na stránke verejného obstarávateľa a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z následnej ex-
post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z
predmetného verejného obstarávania do financovania.

a zároveň v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

..... dňa: it.—čz 2021 v košiciach 'dňa: 04.08.2021

ASTEX s.r.o._ . Pri bitúnku II,040 01 Košice
Za objednávateľa: Za zhotovnel'á: IČO: 30 577 332

H: SK2021796238
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Názov stavby Dobudovanle základnej technlckaj Infraštruktúry v obci Čakanovce JKSO

EČO

Miesto Čakanovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel' ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

č. 0422/2021 22.4.2021 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.jj Počet Náklady! 1 m.].

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 143 618,28 8 Práce nadčas 13 GZS r 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bezpevnej podl. 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 135,30 10 Kuttúma pamiatka 15 Sťažené podmienky 0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 lné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 143 753,58 12 DN (l'. 8—11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet7, 12, 19-22 143 753,58
DP 0

Dátum & podpřs Pečiatka 24 H 20,00 .sz 185 984,81 28 750,72
Objednávateľ

25 Cena sDPH (r. 23-24) 172 504,30

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka
\Zhotovítel' _ ASTEX s.r.o. 26 Dodávky objednávateľa 0,00

Pri bitúnku ll,040 01 Košice
„ \ IČO: 36 577 332 27 Klzavá doložka 0,00

|CDPH:SK2021796238 _ _ o 00

Dátum & podpi Pečiatka 28 Zvyhodnenie '

Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby g::::::::le základnej technickej Infraštruktúry v obci JKSO

Názov objektu Vetva „A" ECO

Miesto Čakanovce

IČO IČ DPH

Objednávatel' OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ ASTEX s.r.o., Pn' bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet čislo Dňa CPV

č. 0422/2021 22.4.2021 CPA

Memé a účelovéjednotky

Počet Náklady! 1 m.] Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 23 698,54 8 Práca nadčas 0,00 13 628 0,00

? Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiat 0,00 15 Sťažené podmienky O_OO

T Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 InéVRN 0.00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 23 698,54 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) . 0,00
20 H23 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 23 698,54
Dátum a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 %z 36 682,32 4 739,71

Ob'ednávatel'
] 25 Cena s DPH(r. 23-24) 28 438,25

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka
Zhotoviteľ _ _ ASTEX s.r.o. 26 Dodávky zadávateľa 0,00

„\ Pn bitúnku II.040 Ol Košice
IČO: 36 577 332 27 Klzavá doiozka 0,00

|C DPH:SK202I796238 . . _
Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvyhodneme * - 0,00/

Strana 1 z 1
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej Infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „A"

Objednávatei. OBEC Čakanovce

Zhotovíteľ:
Miesto. Čakanovce

Spracoval:
Dátum; 15. 4. 2021

Č. Kód polozky Popis MJ Množstvo celkom Jedngkjcšáiacena cežžšžnřšna
HSV Práce a dodávky HSV 23 698,541

5 Komunikácie 23 004,025
Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešlch s rozpr. a

1 569851111 zhutnenlm, strkodrvinou hr. 150 mm m2 136,000 5,01 681,360
136,0 136,000
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým

2 572754111 betónom AC hr. od 20 do 40 mm m2 593,500 3,99 2 368065
"kryt-50%" 1 187'0,5 593,500
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivomz

3 573111110 asfaltu cestného v množstve 0,70 log/m2 m2 1 187,000 0,45 534.150
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz

4 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 1 187,000 0,50 593,500
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu s. nad 3

5 577144241 mz nemodiňk. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 187,000 7,95 9 436,650
"'kryt' 1187,0 1 187,000
š. nad 3 mz nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 60

(; 577154341 mm m2 1 187,000 7,90 9 377,300
7 599141120 Asfaltové zálievka m 5,000 2,60 13,000

"na zÚ" 5,0 5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 690,030
a 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom ks 1,000 1,00 1,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
9 914001111 stipik, stľp,konzolu alebo objekt ks 2,000 39,00 78,000

2 2,000
Značka upravujúca prednosť P1 (Dajprednosť vjazde!),

10 404410037300 rozmer 900mm, fólia RA2, pozinkované ks 2000 81,59 163,180
11 404490008401 Stĺpik Zn, d60mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 2000 58,92 117,840

"stlpiky" 2 2.000

12 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60mm, krížový, Zn ks 2000 6,23 12,460
13 404490008600 Krytka stĺpika, d 60mm, plastová ks 2000 0,60 1200

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
14 919735112 hĺbky nad 50 do 100 mm m 5_ooo 3,08 15,400

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
15 938908411 betónového alebo dláždeného tlakom vody m2 1 187,000 0,21 249,270

Odstránenie buriny z krajnlc alebo obrubnlkov
16 938909671 mechanické ručne vytrhávanlm m 272,000 0.19 51.680

136!0,5 272,000

99 Presun hmôt HSV 4,486
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

17 998225111 asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu t 448,576 0,01 4,486

Celkom 23 698,541

Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby gzrrrdgxenle základnej technicke] lnfraltruktúry v obci JKS0

Názov objektu Vetva „B" EČO

Miesto Čakanovce

|čo IČ DPH

Objednávateľ OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r.o.

Zhotoviteľ ASTEX sro., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

č. 0422/2021 22.4.2021 CPA

Memé a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0,00 0 0,00 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

;!HSV Dodávky 54 570,63 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky O_OO 10 Kultúrna pamiatk 0,00 15 Sťažené podmienky ago
4 Montaz 0.00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 InéVRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu ago
7 ZRN (r. 143) 54 570,63 12 DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13—18) 000
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost' 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 54 570,63

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPi 20.00 % Z 83 129.65 10 914.13
Objednávateľ

25 Cena s DPH(r. 23-24) 65 484,76

Pripočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka_ ZhOtOViter ASTEX s.ro 26 Dodávky zadávateľa 0,00Pribitúnku ll 0400í K -. ošicIČO:36 577 332 1: 27 Kizavá doložka 000
Dátum a podpi PečiatkaIČ DPH: SK202 I796238 28 Zvýhodnenie + - Q_oo

'/

Strana 1 z 1
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Stavba: Dobudovanie základnej technicko] luh-štruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „B"

Objednávatel'z OBEC Čakanovce

Zhotovitel':
Miesto Čakanovce

Spracovali

Dátum 15 4 2021

Č. Kód polozky Popis MJ Množstvo celkom Jedngtakjgfiiacena ceľšdlaánfaena
HSV Práca a dodávky HSV 54 570,630

5 Komunikácie 53 320,070
Spevnenie krajnlc alebo komun. pre peších s rozpr. a

1 569851111 zhutnenim, štrkodrvlnou hr. 150 mm m2 1 043,000 5,01 5 25,430
104313 1 043,000
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým

2 572754111 betónom AC hr. od 20 do 40 mm m2 1 296,000 3,99 5 171,040
"kryt-50%" 2592'0,5 1 296,000
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz

3 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 5 184,000 0.35 1 814.400
25922 5 184,000
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. nad 3

4 577144241 mz nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 2 592,000 7,95 20 606,400
"kryt" 2592 2 592,000
Súčet 2 592,000
š. nad 3 mz nemodiflk. asfaltu tr. ll, po zhutneni hr. 60

5 577154341 mm m2 2 592,000 7,90 20 476,800

s 599141120 Asfaltové zálievka m 10,000 2,60 26,000
"na 20 a KÚ" 10,0 10,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 238,880
7 914001101 Dočasné dopravné značenie-prenajom ks 1000 130 1,000

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
8 914001111 stl'pik, stľp,konzolu alebo objekt KS 2,000 39,00 78,000

2 2,000
Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer

9 404410039100 500x500 mm, fólia RA2, pozinkované ks 2000 31,59 163,180
10 404490008401 Stĺpik Zn, d60mm, pre dopravné značky, dÍ.3,5m ks 2000 58,92 „1840

"stlpiky“ 2 2,000
11 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn ks 2000 5,23 12,460
12 404490008600 Krytka stĺp/ka, d60mm, plastová ks 2,000 0,60 1,200

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
13 919735112 hlbky nad 50 do 100 mm m 10,000 3,08 30,800

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
14 938908411 betónového alebo dláždeného tlakom vody m2 2 086,000 0,21 438,060

Odstránenie buriny z krajnlc alebo obrubnlkov
15 938909671 mechanické ručne vytrhávanlm m 2 086,000 0,19 396.340

1043/05 2 086,000

99 Presun hmôt HSV 11.630
Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

16 998225111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu ! 1 167,967 0,01 11,680

Celkom 54 570,630

Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby ärrläyľle základnej technickej infraštruktúry v obci JKS0

Názov objektu Vetva „C" ECO

Miesto Čakanovce

|čo |C DPH

Objednávatel' OBEC Čakanovce

Projektant VAHOPROJEKT s.r.o.

Zhotovitei' ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet čislo Dňa CPV

č. 042212021 22.4.2021 CPA

Meméa účelovéjednotky

Počet Náklady! 1 m.] Počet Náklady!1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 13 176,01 8 Práca nadčas 0,00 13 628 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatk 0,00 15 St'ažené podmienky 0.00

._1
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 InéVRN 0,00

6 Montaz O_OO 18 VRN z rozpočtu Q_oo
7 ZRN (r. 1-8) 13 176,01 12 DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13—18) ago
20 HZS O_OO 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Pmiekta"t D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19—22 13 176_O1

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPt 20-00 % z 10 235.71 2 635.20
Objednávateľ

25 Cena s DPH(r. 23-24) 15 811,21

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka A _

zhotoviteľ
(( pribitúnku ll.04001 Košice 26 Dodávkyzadávateľa 0,00

??f:; IČO:36 577 332 .
""

V IČDPH:SK2021796238 27 "ma doma o'O-O—m
Dátum a podp Pečiatka 28 Zvýhodnenie *' 0.00

/
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej lnfraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „C"

Objednávateľ: OBEC Čakanovce

Zhotovitel't
Miesto. Čakanovce

Spracoval:

Dátum: 15. 4. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednľšlágyláacena Ceľššaáncaena
HSV Práce a dodávky HSV 13 176,012

1 Zemné práce 3 424,490
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad

1 122201102 100 do 1000 m3 m3 280,000 3,39 949,200
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám

2 122201109 za lepivost' horniny 3 m3 84,000 0,96 80,640
280'0,3 84,000
Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost' do

3 162501122 3000 m m3 196,000 3,49 684,040
"prebyt. vykop—chodnik" 280,0—84,0 196,000
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za

4 162501123 každých dalších a začatých 1000 m m3 392,000 0,33 129,360
196'2 392,000

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100do 1000 m3 m3 196,000 0,77 150,920
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

s 171209002 ostatné t 294,000 3,50 1 029,000
196'1,5 294,000
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do

7 180401213 1:1 m2 80,000 0,78 62,400
8 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 2472 7,14 17,650

80 * 0,0309 2,472

[ 9 [181201102 lÚprava planev násypoch v hornine 1-4 so zhutnenlm lm2 ] 145200] (140 58,080]
"kom.“ 121,0'1,2 145,200

10 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 80,000 129 103200
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,

11 182301121 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 80,000 2,00 150_000

5 Komunikácie 3 690,429
Podklad zo štrkodrviny ver. 0-32 mm s rozprestretím a

12 564861110 zhutnenlm, po zhutneni hr. 200 mm m2 121_ooo 5,38 650,980
Podklad zo štrkodrviny vel'. 0-63 mm s rozprestretím a

13 564861111 zhutnením, po zhutneni hr. 200 mm m2 133_1oo 5_19 690,789
121,0'1,1 133,100
Spevnenie krajnlc alebo komun. pre pešíchs rozpr. a

14 569851111 zhutnenlm, štrkodrvinou hr. 150 mm m2 43,000 5,01 215,430
43,0 43.000
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivomz

15 573111110 asfaltu cestného v množstve 0,70 kglm2 m2 121,000 0,45 54,450
"kom." 121,0 121,000
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz

16 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 121,000 0.35 42.350
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. nad 3

17 577144241 mz nemodifik. asfaltu tr. íl, po zhutneni hr. 50 mm m2 121,000 7,95 961,950
"kom." 121 121,000
š. nad 3 mz nemodifik. asfaltu tr. ll, po zhutneni hr. 70

18 577164341 mm m2 121,000 8,88 1 074,480
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ZADANIE s WKAZOM WMER
Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „C"

Objednávateľ: OBEC Čakanovce
Zhotoviteľ; Spfacova'?

Miesto. Čakanovce Dátum: 15- 44 2021

_ Jednotková cena Celková cena
Č. Kód polozky Popis MJ Množstvo celkom zadania zadania

9 Ostatné konštrukcie a prace-búranie 5 779,340
Osadenie odvodňovacieho žľabu univerzálneho s
ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm s roštom triedy

19 935141244 D400/E 600 m 15,000 36,81 552,150
Odvodňovacl žľab DN200, typ 020 so stavebnou
výškou 400 mm, s pozinkovanouhranou výšky 40 mm,

20 4000 hranatý tvar dna bez spádu ks 15,000 145,32 2 179,800
Liatinový kryt, DN200, výšky 40 mm, s otvormi

21 40681 170/18mm z tvárnej liatiny, tr. D400 ks 15,000 178,25 2 673,750

cena na vyžiadanie
22 4081 skmtka so 6-hranou hlavou s ozubenouprímbou, M10 ks 15,000 12,52 187.300

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
23 914001111 stipik, stľp,konzolu alebo objekt ks 1,000 39,00 39,000

1 1,000
Značka upravujúca prednosť P1 (Dajprednosť vjazde!),

24 404410037300 rozmer900mm, fólia RA2, pozinkované ks 1,000 81,59 81,590
25 404490008401 Stĺpik Zn, d 60mm, pre dopravné značky, dl.3,5m ks 1,000 58,92 58,920

"stlpiky" 1 1,000
26 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60mm, krížový, Zn ks 1,000 6,23 6,230
27 404490008600 Krytka stĺpika, d60mm, plastová ks 1,000 0,60 0,600

99 Presun hmôt HSV 281,253
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

28 99825111 asfaltovým akejkorVek dlžky objektu 1 153590 1,83 281,253

Celkom 13 176,012
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby 22323312:le základnej technickej infraštruktúry v obci JKS0

Názov objektu Vetva „D" ECO

Miesto Čakanovce

IČO IČ DPH

Objednávatel' OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel' ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet čislo Dňa CPV

č. 0422I2021 22.4.2021 CPA

Meméa účelové jednotky

Počet Náklady!1 m.] Počet Náklady!1 m.j. Počet Náklady! 1 m.].

0,00 0 0,00 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 238,55 8 Práca nadčas 0,00 13 628 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 6765 10 Kultúrna pamiat 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

7 Montáž O_OO 11 0,00 16 Vplyv prostredia Q_oo

&"M" Dodávky 0,00 17 InéVRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 11 306,20 12 DN(r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 11 306,20

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPi 20:00 % 7- 10 285-71 2 261.24
Objednávateľ 25 Cena s DPH(r. 23-24) 13 567,44

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka .o __

. “ EŠK\Zhotowteľ pribitúnk:"!,0253]KOšícc 26 Dodávky zadávateľa 0,00
IČO:36 577 332 27 KIzavá doložka o 00

'V |CDPH:SK2021796238 '
Dátum a podp Pečiatka 28 Zvýhodnenie *' 0-00

(
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Stavba: Dobudovanie základnej technicke] lnfraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „D"

Objednávatel't OBEC Čakanovce

Strana 1 z 3

Zhotoviteľ: Spracovali

Miesto. Čakanovce Dátum: 15. 4. 2021

C. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jedngíácšzáiacena ceŽšŽnfz-Žna

HSV Práce a dodávky HSV 11 238,551

1 Zemné práce 1 829,575
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do

1 122201101 100 m3 m3 75,000 5,81 435,750
Odkopávky a prekopávky nezapažená. Príplatok k cenám

2 122201109 za lepivost' horniny 3 m3 22,500 0,96 21,600
75'0,3 22,500

r 3 |131201101 [Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 ]m3 | 7200] 9,76 70,272

"kalova jama" 2,0*2,0'1,8 7,200
Hĺbenie nezapaženýchjám a zárezov. Príplatok za

4 131201109 lepivost' horniny 3 m3 2,160 0,79 1,706
7,20'0,3 2,160
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z

5 162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 75,000 4,50 337,500
"prebyt. vykop" 75,0 75,000
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých

6 162501105 dalších a začatých 1000 m m3 150,000 0,45 67,500
75'2 150000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 75_ooo 0,85 63,750
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

s 171209002 ostatné t 112,500 3,50 393,750
75'1,5 112,500
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov

9 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3572 320 11.750
"kalova jama" 2,0'2,0'1,8-1,4'1,4'1,8 3572
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 112 do

10 180401213 1:1 m2 90,000 0,78 70,200
11 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 2,791 7,14 19,856

90'0,0309 2,781
12 [181201102 [Úprava plánev násypochv hornine 1-4 so zhutnením |m2 ] 99,500[ 0,40 | ses-El

"kom." 83,0'1,2 99,600
13 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 90,000 1,29 116,100

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,
14 182301121 plocha do 500 m2, hrdo 100 mm m2 90,000 2,00 180,000

"dovoz z chodnika" 90,0 90,000

4 Vodorovné konštrukcie 87,130
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného

15 451311711 C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 0,100 10,37 1,037
"vtokova jama" 1,0'1,0'0,1 0,100
Súčet 0,100
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C

15 452311141 16/20 m3 0,384 102,69 39,433
"vtokova jama" 1,6'1,6'0,15 0,384
Súčet 0,384
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „D"

Objednávateľ: OBEC Čakanovce

Zhotovltelť Spracoval:

Miesto. Čakanovce Dátum: 15. 4, 2021

C. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena Celková cenazadania zadania

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10
17 465511511 pl.20 m2, 200mm m2 1000 46,66 46,660

"vtokova jama" 1,0*1,0 1,000
Súčet 1,000

5 Komunikácie 4 183,220
Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretim a

18 564861110 zhutnením, po zhutneni hr. 200 mm m2 138,000 5.38 742.440
Podkladzo štrkodrviny veľ. 0-63 mms rozprestretim a

19 564861111 zhutnením, po zhutneni hr. 200 mm m2 150,420 5,19 780.680
150,42 150,420
Spevnenie krajnlc alebo komun. pre peších s rozpr. a

20 569831111 zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm m2 55,200 3,55 195.960
55,2 55,200
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z

21 573111110 asfaltu cestného V množstve 0,70 lg/m2 m2 138,000 0,45 62,100
"kom." 138,0 138,000
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz

22 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 138,000 0,35 48,300
Asfaltový betón vrstva obmsná AC 11 0v pruhu š. nad 3

23 577144241 mz nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 133000 795 1 097100
"kom." 138,0 138,000
š. nad 3 mz nemodiňk. asfaltu tr. il, po zhutneni hr. 70

24 577164341 mm m2 138,000 8,88 1 225440
25 599141120 Asfaltové zálievka m 12000 250 31200

"odvod. žľab" 6,0*2 12,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 737,550
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na

26 914001111 strpik, stľp,konzolu alebo objekt ks 1000 39,00 39_ooo
1 1,000

Značka upravujúca prednost P1 (Dajprednosť v jazde!),
27 404410037300 rozmer 900mm, fólia RA2, pozinkované ks 1000 81,59 81,590
28 404490008401 Stĺpik Zn, d60mm, pre dopravné značky, dl.3,5m ks 1,000 53,92 58,920

"stlpiky" 1 1,000
29 404440000100 Úchyt na stĺpik, d60mm, krížový, Zn ks 1,000 6,23 6,230

30 404490008600 Krytka stĺplka, d60mm, plastová ks 1,000 0,60 0,600
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16l20 priepustu

31 919413113 z rúr do DN 800 ks 1,000 602,16 602,160
1 1,000

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
32 919735112 hĺbky nad 50 do 100 mm m 12,000 3,08 36,960

"odvod. žiab" 6,0'2 12,000

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových
33 935111211 tvárnic šírky nad 500 do 800 mm m 50,000 10,42 521,000

Tvárnica priekopová MCS 40/50, lxš1xš2xv
34 592270002410 50x76x40x40 cm ks 101,000 14,99 1 513,990

50*2'1,01 101,000
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „D"

Objednávateit OBEC Čakanovce

Zhotovlteľ:
Miesto. Čakanovce

Spracoval;

Dátum; 15. 4. 2021

Strana 3 z 3

C. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jedngšlágyláacena cegýššnřšna
Osadenie odvodňovacleho žľabu univerzálneho s
ochrannou hranou vnútornej šlrky 300 mm s roštom triedy

35 935141244 D 400/E 600 m 5,000 36,81 184,050
Odvodňovacl žľab DN 200, typ 020 so stavebnou
výškou 400 mm, s pozinkovanou hranou výšky 40 mm,

35 4000 hranatý tvar dna bez spádu ks 5,000 145,32 726,600

bezspádu dna

Liatinový kryt, DN200, výšky 40 mm, s otvormi
37 40681 170/18mm z tvárnej liatiny, tr. D400 ks 5,000 178,25 891,250

cena na vyžiadanie

r 33 [4081 [skrutka so 6—hranou hlavou s ozubenou prlmbou, M10 |ks 10,000] 12,52 I 125,200'

99 Presunhmôt HSV 351,076
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

39 99825111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 191,845 1,83 351,076

PSV Práce a dodávky PSV 67,650

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 67,650
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom

40 711112001 za studena m2 11,200 0,20 2,240
"vtokove jamy" 1,4*4*2,0 11,200

41 [246170000900 jLak asfaltovýALP-PENETRAL SNv sudoch lt 0,004] 1 939,41 | 7,7%
11,7277486910995 * 0,00035 0,004

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá
42 71112131 asfaltovým náterom za tepla m2 22,400 0,49 10,976

11,2'2 22,400
43 1111610000700 [Asfalt izolačnýAOSI 85/25/B2 v bubnoch |! 0,0391 1 196,84 ] 46,677'

22,8525252525252 * 0.0017 0,039

Celkom 11 306,202
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Názov stavby gzrrsggtie základnej technickej lntrnltruktury v obci JKSO

Názov objektu Vetva „E" ECO
Miesto Čakanovce

iČO |C DPH

Objednávatel' OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r_o.

Zhotovitei ASTEX sro., Pn' bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet čislo Dňa CPV

č. 0422I2021 22.4.2021 CPA

Meméa účelovéjednotky

Počet Náklady / 1 m.j Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 11 196,79 8 Práca nadčas 0,00 18 628 0,00
L.—

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatk 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

7 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 InéVRN 0,00

6 Montáž 0'00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-8) 11 196,79 12 DN (r.841) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 H28 O_OO 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19—22 11 196,79

Dátum a podpis pečiatka 24 DPI» 20,00 % z 10 285,71 2 239,36
Objednávatel'

25 Cena s DPH (r. 23—24) 13 436,15

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka
Zhotoviteľ AS 'Ex“€= Pribitúnku 11.04001 Košice 26 Dedáv'w zadávateľa 0'00

„._ |Č01 36 577 332 27 Kĺzavá doložka 000[C DPH: SK2021796238
Dátum a podpi Pečiatka 28 ZVýhodnenie * - 0.00

//
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej inhalhuktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „E"

Objednávatel OBEC Čakanovce

Zhotovitei, Spracoval
Miesto Čakanovce Dátum 15 4 2021

_ Jednotková cena Celková cena
C. Kód 901050! POP“ MJ Množstvo celkom zadania zadania

HSV Práce.dodávky HSV 11 196,790

1 Zemnépráce 2 010,941
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad

1 122201102 100 do 1000 m3 m3 122,000 3,39 413,580
Odkopávky a prekopávky nezapažená. Prlplatok k cenám

2 122201109 za lepivost' horniny 3 m3 36,600 0,96 35,136
122'0,3 36,600
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do

3 162501122 3000 01 m3 122,000 3.49 425.780
"prebyt. vykop" 122 122,000

Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, prlplatok k cene za

4 162501123 každých dalsich a začatých 1000 m m3 244,000 0,33 80,520
122'2 244,000

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 12,000 0,77 93,940
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

s 171209002 ostatne t 183,000 3,50 640,500
122.15 183,000

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2do
7 180401213 1:1 m2 53,000 0,78 41,340

005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 1,638 7,14 11595
53'0,0309 1,638

r 9 [181201102 lÚprava plánev násypochv hornine 1—4 so zhutnenlm lm2 ! 235,200] 0,40 | 94.0%
"kom." 196,0'1,2 235,200

10 18201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 53_ooo 129 53370
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,

11 182301121 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 53,000 2,00 1oe_ooo

6 Komunikácie 5 894,454
Podkladzo štrkodrviny ver. 0-32 mm s rozprestretim a

12 564861110 zhutnenlm, po zhutneni hr. 200 mm m2 1ge_ooo 533 1 054,480
Podkladzo štrkodrviny vel. 0-63 mm s rozprestretim a

13 564861111 zhutnenlm, po zhutneni hr. 200 mm m2 215,600 5,19 1 118,964
196,0'1,1 215,600
Spevnenie krajnlc alebo komun. pre pešlch s rozpr. a

14 569851111 zhutnenlm, štrkodrvinou hr. 150 mm m2 53,000 5,01 265.530
53.0 53,000
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivomz

15 573111110 asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 196,000 0,45 88,200
"kom." 196,0 196,000
Postrek asfaltový spojovacl bez posypu kamenivomz

16 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 196,000 0,35 68,600
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu 9. nad 3

17 577144241 mz nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 196,000 7,95 1 558,200
"kom." 196 196,000
6. nad 3 mz nemodifik. asfaltu tr. ii, po zhutneni hr. 70

18 577164341 mm m2 196,000 8,88 1 740,480
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Stavba: Dobudovaniezakladnej technickej lnfralttuktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „E"

Objednáveiel. OBEC Čakanovce
Zhotovitei. Spracovali

Miesto Čakanovce Dátum: 15 4 2021

0 Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jeon;)talägv'áiacena Garan/31112“
9 Ostatné konštrukcie a práce—búranie 2 831,827

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na
19 914001111 stlpik, etip,konzolu alebo objekt ke 1,000 39.00 39,000

1 1,000

Značka upravujúca prednost P1 (Dajprednosť vjazde!),
zo 4044110037300 rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkované ks 1,000 81,59 81 ,590
21 404490008401 Stĺpik Zn, d 60mm, pre dopravné značky, dí.3,5m ks 1,000 58,92 58,920

"stlpiky" 1 1,000
22 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60mm, križový, Zn ks 1,000 6,23 6,230
23 404490008600 krytka stĺpika, d60 mm, plastová ks 1,000 0,60 0.600

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových
24 935111211 tvárnic šlrky nad 500 do 800 mm m 65,000 10,42 677,300

Tvárnica priekopová MCS 40/50, ixš1xš2xv
25 592270002410 50x76x40x40 cm ks 131,300 14,99 1 968,187

65'2'1,01 131,300

99 Presun hmôt HSV 459.568
Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

25 99825111 asfaltovým akejkoNek dlžky objektu t 251,130 1,83 459,568

Celkom 11 196,790

Strana 2 z 2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby gzrrgzcrsenie základnej technickej infraitruktúry v obci JKS0

Názov objektu Vetva ..F" EČO

Miesto Čakanovce

too |C DPH

Objednávatei OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT s.r.o.

Zhotoviter ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK2021796238

Spracoval

Rozpočet člsio Dňa CPV

Č. 0422I2021 22.4.2021 CPA

Meméa účelovéjednotky

Počet Náklady / 1 m.j Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady / 1 m_i.

0 0,00 0 0,00 0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 14 310,69 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 67,65 10 Kultúrna pamiatk 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00

7 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia (100

5 "M" Dodávky 0,00 17 iné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 14 378,34 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 1345) 0,00

zoszs 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 378,34

Dátum a podpĺs pečiatka 24 DPi 20,00 % z 10 285,71 2 875,67

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 254,00

E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ ASTEX s ro 26 Dodávky zadávateľa 0,00
Pri bitúnku II,040 Ol Košice _ 27 Kĺzavá doložka 0,00

IČO: 36 577 332 _
Dátum a po 's PečiatkaIČ DPH:sxzozI796238 28 Zvýhodnen'e *- 0.00
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Stavba: Dobudovaniezákladne] technickej Intraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „F"

Objednávateli OBEC Čakanovce
Zhotovitei:
Miesto. Čakanovce

Spracoval:

Dátum: 15.4.2021

Strana 1 Z 3

C. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednššäzníacena ce'z'gšnfšna

HSV Práce a dodávky HSV 14 310,685

1 Zemné práce 3 208,926
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových

1 114203103 tvárnic do cementovej malty m3 10,500 39,43 414.015
“priekopa" 70'1,5*0,1 10,500
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad

2 122201102 100 do 1000 m3 m3 168,000 3,39 569,520
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám

3 12201109 za lepivost' horniny 3 m3 50,400 0,96 48,384
168'0,3 50,400

[ 4 [131201101 [Výkop nezapaženejjamy v hornine 3, do 100 m3 |m3 [ 7,2oo| 9,76 70,25]
"kalova jama" 2,0'2,0'1,8 7,200
Hĺbenie nezapaženýchjám a zárezov. Príplatokza

5 131201109 lepivost' horniny 3 m3 2,160 0,79 1,706
7,20'0,3 2,160
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do

5 16250112 3000 m m3 171,528 3,49 598,633
"prebyt. vykop" 168+7,2-3,672 171,528
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste Z

horniny tr.1—4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za
7 162501123 každých ďalšich a začatých 1000 m m3 343,056 0,33 113,208

171,528'2 343,056
8 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 171,528 0,77 132,077

Poplatok za skladovanie -zemina a kamenivo (17 05)
9 171209002 ostatné t 259,116 3,50 906,906

"zemina" 171,528'1,5 257,292
"čistenie priepustov" 16'0,114 1,824
Súčet 259,116
Zásyp sypaninou so zhutnenlm jám, šachiet, rýh, zárezov

10 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3,672 3,20 11750
"kalova jama" 2,0'2,0'1,8—1,4*1,4'1,8 3,672
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 112 do

11 180401213 111 m2 58,000 0,78 45,240
12 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 1,792 7,14 12,795

58'0,0309 1,792
13 [181201102 [Úprava pláne v násypochv hornine 1-4 so zhutnenlm Im2 ] 234,000l 0,40 93,600

"kom." 195,0'1,2 234,000
14 18201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 58,000 1,29 74,820

Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,
15 182301121 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 58,000 2,00 116,000

"dovoz z chodníka" 58,0 58,000

4 Vodorovné konštrukcie 87,130
Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného

16 451311711 C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm m2 0100 10,37 1,037
"vtokova jama" 1,0'1,0"0,1 0,100
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Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Vetva „F"

Objednávatelť OBEC Čakanovce

Zhotoviteľ:
Miesto. Čakanovce

Spracoval:
Dátum; 15. 4. 2021

c. Kód polozky Popis MJ MMM“ce'kom Jednĺšäĺvniacena ceŽŠŽniaena
Súčet 0,100
Dosky, bloky, sedlá Z betónu v otvorenom výkope tr. C

17 452311141 16l20 m3 0,384 102,69 39,433
"vtokova jama" 1,6'1,6'0,15 0,384
Súčet 0,384
Dlažba kladená do malty s vyplnenlm škár maltou MC 10

18 465511511 p|.20 m2, 200mm m2 1,000 46,66 46,660
"vtokova jama" 1,0*1,0 1.000
Súčet 1,000

5 Komunikácie 5 965,935
Podklad zo štrkodrviny vel. 0-32 mm s rozprestretim a

19 564861110 zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 195,000 5.38 1 049.100
Podkladzo štrkodrviny vel. 0-63 mm s rozprestretim a

20 564861111 zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 214,500 5,19 1 113,255
195,0'1,1 214,500
Súčet 214,500
Spevnenie krajnlc alebo komun. pre peších s rozpr. a

21 569851111 zhutnenim, štrkodrvinou hr. 150 mm m2 73,000 5,01 365,730
73,0 73,000
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivomz

22 573111110 asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 195,000 0,45 87,750
"kom." 195,0 195,000

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz
23 573231107 cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 195000 03,5 68,250

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 Ov pruhu š. nad 3
24 577144241 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 195000 795 1 550250

"kom." 195 195,000
Súčet 195,000
š. nad 3 m Z nemodifik. asfaltu tr. il, po zhutneni hr. 70

25 577164341 mm m2 195,000 8,88 1 731,600

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 555,143
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na

26 914001111 stlpik, stlp,konzolu alebo objekt ks 1,000 39,00 39,000
1 1,000
Značka upravujúca prednosť P1 (Dajprednosť vjazde!),

27 404410037300 rozmer900mm, fólia RA2, pozinkované ks 1,000 81,59 81,590
28 404490008401 Stĺpik Zn, d 60mm, pre dopravné značky, dl.3,5m ks 1,000 58,92 58,920

"stlpiky" 1 1,000
29 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60mm, krížový, Zn ks 1,000 6,23 6,230
30 404490008600 Krytka stĺplka, d 60mm, plastová ks 1,000 0,60 0,600

Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16120 priepustu
31 919413113 z rúr do DN 800 ks 1,000 602,16 602,160

1 1,000
Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových

32 935111211 tvárnic šírky nad 500 do 800 mm m 76,000 10,42 791,920
Tvárnica priekopová MCS 40/50, lxš1xš2xv

33 592270002410 50x76x40x40 cm ks 153,520 14,99 2 301,265
76'2'1,01 153,520

Strana 2 Z 3
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stavba: Dobudovanie základnej technickej intrútruktúry v obci Čakanovce

Objekt: Vetva ..F"

Strana 3 Z 3

Objednávaiel OBEC Čakanovce
Zhotoviter Spracoval"

Miesto Čakanovce Dátum 15 4 2021

Jednotková cena Celková cena0 KMpolom pom MJ Množstvo celkom zadania zadania

Čistenie pnepusiov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m,
34 938909722 hrúbke nánosu do 50%, 0114221 m 16,000 9,71 155.360

m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -
35 961043111 2,200001 103 1,800 72,29 130,12

"čela priep +vtok jama" 2,0'1,5'0,6 1,800
Vodorovné doprava sutiny so zloženlm a hrubým

36 979082213 urovnanlm na vzdialenosť do 1 km 1 28,884 1,55 44.770
"bet.“ 1,8'22 3,960
"dlazba" 10,5'2,2 23,100
"čistenie priepustov" 16'0,114 1,824
Súčet 28,884

37 1979082219 ]Prlplatok k cene za každý dalši aj začatý 1 km nad 1 km 11 57,7681 0,32 18,486]
"bet." 1,8'2,2'2 7,920
"dlazba" 10,5'2,2'2 46,200
"čistenie priepustov" 16'0,114'2 3,648
Súčet 57,768
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),

38 979089012 ostatne t 27,060 12,00 324,720
"bet." 1,8'2,2 3,960
"dlazba" 10,5'22 23,100
Súčet 27,060

99 Presunhmót HSV 493,551
Presun hmót pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

39 99825111 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 269,700 1,83 493551

PSV Práce a dodávky PSV 67,650

711 Izolácieproti vode a vlhkosti 57550
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom

40 711112001 za studena m2 11,200 0,20 2,240

"vtokovejamy" 1,4'4'2,0 11200
41 1246170000900 [Lak asfaltový ALP-PENETRAL SNv sudoch |t 0,004] 1 939,41 7,7581

11,7277486910995'0,00035 o_oo4

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá
42 71112131 asfaltovým náterom za tepla m2 22,400 0,49 10,976

11,2'2 22,400

1 43 1111610000700 [Asfalt izolačný AOS/ 05/25/52 v bubnoch lt 00391 1 196,84 [ 46,677l
22,8525252525252'0.0017 0,039

Celkom 14 378,336
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Nm"stavby E::udrwaniamincu-jtechnicko] lnhaltruktúry v obci 1x3o

Nazov objektu Chodník - Vetva „A" 50,0
Miasto Čakanovce

|čo 10 DPH

Objednóvaioľ OBEC Čakanovce

Projektant VÁHOPROJEKT sr o

Zhotovitof ASTEX!r o , Pri bitúnku 11, 040 01 Košice 36577332 SK20217M236

Spracoval

Rozpočet elalo Dna CPV

č. 0422I2021 22.4.2021 CPA

Merná a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j Počet Náklady 1 1 m.]. Počet ; Náklady! 1 m.,.
_ „_______„ „- „„, ,

-_ŕ„,___

„ _ „„____„___
,_l_

„

„,ý

_
i

, _ Z

, t . „

0 0,00 0 0,00 0 1 O.CK'J
Rozpočtové náklady \ EUR

A ?Záldadnó rozp.náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtová náklady
1 řr-rsv íbodavky 15427,07 8 Práca nadčas 0,00 13 (525 1 T 0,00

2 1 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce z 7— 0,00___„e-. ' . Li __ ,
-——14-_ý—ev

ŕý.„,_1___ _1._.__24_ ...,.__„

3 1psv apodgvky 0,00 10 Kulturne pamiatk 0,00 15 Sťažené podmienky 1 1 O_m

4 1 ;Montáž O_OO 11 0,00 16 Vplyv prostredia 1 * 0.00 “

s "M" borievky 0,00 17 InéVRN 1 r 0100
_— ř—-—— /

ý . 16 1 1" '" 0.00 18 VRN Z rozpočtu 1 0,00
„_i_.__

7 ]R!“ (r. 1-6) 15 427,07 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) O_m

_201 HZS O_OO 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatné náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 1922 15427,07

Dátum „ podpis pečiatka 24 DPt 20,00 % z 10 285,71 3 085,41, „ „„ , „ _. -
z

25 Cena s DPH(r. 23—24) 18 512.49

E Prípočty a odpočty
_, řeší“?

, , „, , . , , „ , „ _ ,

_
„_ _ „, _ „_ „_„_._

ASTEX l.l'.D. 26 Dodávky zadávateľa 0,00
Pribitúnku 11.04001 Kosice

,
„

e

_
, , -

< f—ekr_—————-

|Čo: 36 577 332 27 Kizavá doložka 4 0,00

PeaaulcDPH:SK2021796238 28 Zvýhodneme + _ 0,00
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Stavba: Dobudovaniezákladnej technickej infraštruktúry v obci Čakanovce
Objekt: Chodník -Vetva „A"

Objednávateľ: OBEC Čakanovce

Zhotovitel': Spracoval:
Miesto. Čakanovce Dátum: 15. 4. 2021

c, 11,. mmmm

HSV Práce a dodávky HSV 15 427,070

1 Zemné práce 1 213,169
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením

1 121101112 na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 105,000 0,91 95,550
"rozvoz po trase" 525*0,2 105,000
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných

2 171101131 hornln striedavo ukladaných m3 84,000 1,95 163,800
"dovoz z vetvy C" 84 84,000
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do

180401213 1:1 m2 190,000 0,78 148,200
4 005720001300 Osivá tráv - trávové semeno kg 5,871 7.14 41 1919

190 * 0,0309 5,871

L 5 1181201102 Úprava piánev násypoch v hornine 14 so zhutnením 1m2 1 346,5001 0,40 1 138,6001
210'1,5*1,1 346,500

6 18201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 190,000 1,29 245,100
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,

7 182301121 plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 190,000 2,00 380,000

5 Komunikácie 8 159,823
Podkladzo štrkodrviny veľ.O-32 mm s rozprestretim a

8 564851111 zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 315000 415 1 3101400
"chodnik" 210*1,5 315,000
Súčet 315,000
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením

9 596911144 lôžka Z kameniva hr. 30 mm m2 315000 1031 3247550
"chodnik " 210'1,5 315,000

10 1592460010600 1Dlažba betónová, rozmer200x100x60 mm 1m2 1 3213001 11,21 1 3 601 ,7731
315 * 1,02 321,300

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 605,103
Osadenie cestného obrubnlka betónového stojatého do

11 916362112 lôžka z betónu prostého tr. C 16l20 s bočnou oporou m 210,000 9,55 2 005,500
210 210,000

1 12 1592170001000 [Obrubn/k cestný, Ixšxv 1000x150x260mm [ks | 212,1001 4,83 | 1 024,4431
210 210,000
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka

13 916561112 betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16l20 s bočnou oporou m 212,000 5.41 1 146.920
212 212,000

1 14 1592170001800 |Obrubnlk parkový, Ixšxv 1000x50x200 mm, sivá 1ks 1 214. 1201 2,00 1 4282401
212*1,01 214,120

99 Presun hmót HSV 1 448,975
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom

15 998223011 dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolVek dlžky objektu t 234,842 6,17 1 448,975

Celkom 15 427,070

Strana 1 Z 1
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Číslo poistnej zmluvy 11-318635

POISTNA ZMLUVAPoisťovňa

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poist'ovňa, a. s., Karadžičova 10,813 60 Bľatislava í, SIovenská republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl' č. 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(d'alej len,,pďst'ovatel"')
d

ASTEX s.r.o.' Pri bitúnku '|1,040 01 Košice - mestská čast'Juh
lOo: 36 577 332ĺDlC:2021796238

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice l odd' Sro, vl. č,.1467BN
SK NACE: 42110

e-mail : popovic@astex-kosice.sk
(d'alej len ,,poistník a poistený")

uzavĺerajú podl'a $ 7BB a nasl. občianskeho zákonníka č.40l1964 Zb., v znení neskorŠĺch zmien a
doplnkov

Poistná doba:

Poistné obdobia:

poistnú zmIuvu o poistení zodpovednostiza škodu

od 01.08'2021 na dobu neurčitú

od 01'0B. do 30.07. nasledujúceho kalendárneho roka

Clánok 1

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Pre toto poistenie platĺa:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednostiVPPZ/101B (d'alej len ''VPPZ"). osobitné dojednania pre poistenie vŠeobecnej zodpovednosti za škodu oDz_vzĺ1018 (d'alej len

,,oDz-vz"),
ktoré sú priloŽené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitel'nú súčast'.

Súčast'ou poistnej zmluvy je aj:
. Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra SR

Poistené činnosti poistenie podl'a tejto častizmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo
Výpise z obchodného reqistra

obrat z poistených
činností

B98'500'00 €

Uzemná platnost'
poistenia

územie SR

Limit poistného
plnenĺa - poistná
suma

za jednu a všetky poĺstné udalosti počas jedného poistného obdobia/

Zák\adný rozsah poistenia Poistná suma Spoluúčast' Ročné poistné
s daňou

Všeobecná zodpovednosť za škodu 200.000'00 € 5%, min. 250'00 € 74o,10 €

Ročné poistné s daňou spolu 740,10 €.

I +098+01 +03+01 2 I U3

Číslo poistnej zmluvy 11-318635

POISTNÁ ZMLUVA
Poistovna

Poistenie zodpovednosti za škodu

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vI. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „poist'ovateľ“)
a

ASTEX s.r.o., Pri bitúnku 11, 040 01 Košice - mestská časť Juh
iČO: 36 577 332/ DIČ: 2021796238

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice | odd. Sro, vI. č. 14678N
SK NACE: 42110

e-mail: popovic©astex-kosice.sk
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú podľa & 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a
doplnkov

poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu

Poistná doba: od 01.08.2021 na dobu neurčitú

Poistné obdobia: od 01.08. do 30.07. nasledujúceho kalendárneho roka

Článok 1
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:
. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovedností VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
o Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ—VZ/1018 (ďalej len

„ODZ-VZ“),
ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve & tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
. Príloha č. 1 Výpis z Obchodného registra SR

Poistené činnosti poistenie podl'a tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo
Výpise Z Obchodného registra

Obrat z poistených 898.500,00 €
činností
Uzemná platnosť územie SR
poistenia
Limit poistného za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia/
plnenia -poistná
suma

Základný rozsah poistenia Porstna suma Spoluucast Rocne pcistne
s danou

Všeobecná zodpovednosť za škodu 200.000,00 € 5%, min. 250,00 € 740,10 €

Ročné poistné s daňou spolu 740,10 €

l+098+01+03+0121 1/ 3
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Clánok 2
Zv!áštne dojednania

1. Vsúlade s ustanovením čl. 11 ods' 3 VPPZ sa dojednáva, Že poistenie Sa nevzt'ahuje na
zodpovednosť za škodu spôsobenú zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté
v dÔsledku existencie nemajetkovej ujmy

2. Pre predmet poistenĺa podl'a čĺ. 3 ods. 1 písm. c) a d) oDZ-vZ sa odchylne dojednáva spoluúčast'vo
výške 20,00 €.

3. V súlade s čl. 1 1 ods. 3 vPPzl101B sa dojednáva, Že poistenie sa nevzťahuje ani na Škody vzniknuté
v súvislosti s výstavbou, montáŽou alebo opravou hrádzí, tunelov, mostov, Železničnej infraštruktúry,
pri raziacich prácach a prácach v a/alebo na objektoch jadrových zariadeni.

Č!ánok 3
kaas latnost' oistného

článok +
Závereč,né ustanoven ia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovatel'a sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddelitel'nú
sÚčast' poistnej zmluvy.

2. Poisťovatel' má právo upraviť výŠku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dÔjde k zmene faktorov, na
základe ktoých bolo určené poistné pri uzatváraní poistnejzmluvy. Zazmenu faktorov sa povaŽuje aj
zvýšenie Škodovosti v porovnaní so Škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieraní
poistenia. Skodovosť je podiel nákladov na poistné plnenia k predpĺsanému poistnému. Poisťovatel'
je povĺnný oznámiť novÚ výŠku poistného poistníkovi písomne, najneskÔr v lehote dvoch týŽdňov pred
jeho splatnosťou. Poistník je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať pĺsomne, v lehote 1 mesiaca od
dorucenia oznámenia o zvýŠení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovatel'ovi. Výpoved' je bezplatná, poisťovatel' za takÚto výpoved' neúčtuje Žiaden
poplatok.

3. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, Že poisťovatel' je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy qko aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu _ obchodné meno poisteného, adresa poisteného, lCo poisteného, číslo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podl'a príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tieŽ
informáciu o Úhrade poistného.

4' Poistník svojím podpĺsom potvrdzuje, Že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú Úplné a pravdivé,
b) mu boĺi pred uzavretím poistnejzmluvy odovzdané:

- vyššie uvedené poĺstné podmienky,
- lnformačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

Druh poistného beŽné
Poistné s daňou v poistnom období 740'10 €
Frekvencia platenia štvrtročne
Výška splátok 185'03 € 185'03 € 185'03 € 185'03€

01.08 01.11 01.02 0'ĺ.05.
Dátumy splatnosti splátok príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zapĺatené bezhotovostne
Druh avíza poštová poukáŽka
Učet pre úhradu SK59 'ĺ11'1 0000 0066 0054 7090, BlC: UNCRSKBX
Variabilný svmbol 1 1 31 8635
Daň z poistenia vo výške B% bola aplikovaná v zmysle zákona Ó. 21312018 Z.z. o dani z poistenia a

zákonov účinného od 1.1.2019ene a do lnení niekto

2t 3

1. Vsúlade sustanovením čl. 11

Článok2
Zvláštne dojednania

dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje naods. 3 VPPZ sa
zodpovednosť za škodu spôsobenú Zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté
v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy.

. Pre predmet poistenia podľa čl. 3 ods. 1 písm. c) 8 d) ODZ—VZ sa odchylne dojednáva spoluúčasť vo
výške 20,00 €.

. V súlade 5 či. 11 ods. 3 VPPZ/1018 sa dojednáva, že poistenie sa nevzťahuje ani na škody vzniknuté
v súvislosti s výstavbou, montážou alebo opravou hrádzí, tunelov, mostov, železničnej infraštruktúry,
pri raziacich prácach a prácach v a/alebo na objektoch jadrových zariadení.

Dátumy splatnosti splátok

Článok 3
Výška a splatnosť poistného

Druh poistného bežné
Poistné s daňou v poistnom období 740,10 €
Frekvencia platenia štvrťročne
Výška splátok 185,03 € 185,03 € 185,03 € 185,03€

01.08. 01.11. 01.02. 01.05.
príslušného kalendárneho roka

Prvé poistné zaplatené bezhotovostne
Druh avíza poštová poukážka
Účet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol 11318635
Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle Zákona č. 213/2018 Z.z. o dani Z poistenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú
súčasť poistnej zmluvy.

. Poisťovateľ má právo upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ku dňu splatnosti prvej
splátky v poistnom období v prípade, ak po uzavretí poistnej zmluvy dôjde k zmene faktorov, na
základe ktorých bolo určené poistné pri uzatváraní poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa považuje aj
zvýšenie škodovosti v porovnaní so škodovosťou, s ktorou počítal poisťovatel' pri uzavieraní
poistenia. Škodovosťje podiel nákladov na poistné plnenia k predpísanému poistnému. Poisťovateľ
je povinný oznámiť novú výšku poistného poistníkovi písomne, najneskôr v lehote dvoch týždňov pred
jeho splatnosťou. Poistnik je oprávnený poistnú zmluvu vypovedať písomne, v lehote 1 mesiaca od
doručenia oznámenia o zvýšení poistného. Poistná zmluva v takom prípade zaniká doručením
výpovede poisťovateľovi. Výpoveď je bezplatná, poisťovateľ za takúto výpoveď neúčtuje žiaden
poplatok.

. Poistený svojim podpisom potvrdzuje, že poisťovatel'je oprávnený počas trvania poistenia poskytovať
tretím osobám informácie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informácie o poistnej zmluve
v rozsahu — Obchodné meno poisteného, adresa poisteného, IČO poisteného, číslo poistnej zmluvy,
poistný produkt, poistná suma, zoznam vozidiel podľa príslušnej prílohy tejto poistnej zmluvy a tiež
informáciu 0 úhrade poistného.

4. Poistnik svojím podpisom potvrdzuje, že:
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:

— vyššie uvedené poistné podmienky,
- Informačný dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za škodu,
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.

2/3
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5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaŽdú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Že obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej aváŽnej vÔli, ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa 30.07.2021 V Bratislave, dňa 30.07 .2021

ffiäĺ L|00ĺ]

0 sťovtia
U tbvňa, ĺi,s.

10' ij1i a0 ijľaii'loYŕl

poistník/poistený
Peter Popovič
Konatel'

rty
ru upisovania a podpory

Císlo obchodnejzmluvy
Meno získatel'a:
Čĺslo získatel'a/panel:

11-MAK-094
Univezálna maklérska spoločnosť, s.r.o
PANEL 3

poisťovatel'

manaŽér od
Bc. Jozef

)/ 3

5. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Košiciach, dňa 30.07.2021 V Bratislave, dňa 30.07.2021

„

mela
%

Uncm olst'ovňa,
Karadžičo &; 10, 8154 80 Éraiimava

poisťovateľ
Bc. Jozef Va erty

UOGS

poistník/poistený
Peter Popovič
Konateľ manažér od oru upisovania a podpory

Číslo obchodnej zmluvy: 11-lVlAK-094
lVleno získateľa: Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.
Cislo získateľa/panel: PANEL 3

3/3
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VYHLÁSENIE SUBDODÁVATEĽA

podľa 5 41, ods.2 Zákona o verejnom obstarávaní - prehlásenie uchádzača podl'a % 152 zákona OlehO zapísaní do

zoznamu podnikateľov

Subdodávatel', TRIS, spol. s r. o., Opatovská cesta 4, 040 01 Košice, v zastúpení štatutárnym orgánom, Ing. Pavlom
Zeleňákom, vyhlasujem za účelom preukazujúcich splnenie osobitných podmienok účasti :

že spoločnosť TRIS, spol. s r.o. je zapísaná v Zozname podnikateľov pod registračným číslom : 2020/7—PO-E5890

na odkaze:

https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskvch-subiektov/detai|/1753?page=1&limít=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=&obec=&registracneCisIo=2020%2F7-PO-E5890

TRl' . s r...
» _040 01 Kosr

202 77'
V Košiciach 4.8.2021 _08.

Ing.Ondr Záhumenský
štatutárny orgán

TRIS, spol.s r. o.
Opatovská cesta 4, 040 01 Košice IBAN: SK95 0200 0000 0027 2138 7654 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

WWW.UlS-Sk, e-mall: tris©trissk IČO: 36202771, IČ DPH: SK2020053222 Okresného súdu KOŠKG |, vložkač DOM/\;
tel.: +421(0)55 677 18 04, mobil: +421(0)905 883 598
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Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený uradom preVerejné obstarávanie podla s 152 zakona &. 343/2015 z. .o verejnom obstarávania o zmene a
doplnenl niektorých zákonov v znenl neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísane ku dň 5.03.2021

gzg'oĺzgĺav: TRIS, spol. s r.o.

sidlo/ivliesto Opatovská cesta a
podnikania Košice

[Č
. 35mm

Stav Zapísany

L Registračnéčlslo. 2020179075890

Z'dafmsmp'su zamzozu

platnostzapiso umma
do:

Zoznam osôb: Ing. pavolZelenak, tien statvtarnenoorganu .
Ing.Ondrej Zahumensky, clen štatutameno organu

Pl'somnom zakladajúce práva a povinnosti Spoločnostl podpisuje každý z konatelov samostatne a tos * k '

. . . . . . . . .PDS“) “"am tak, ze k pisanemu alebo tlacenemu obchodnému rrienu spolocnosti pľlpojl SVD]vlastnordcny podpis.

Predmet podnikania

.
stavieo, stavieb, bytovýcha stavieo (vrátane ,sídliskových celkov),

- stavitel» vykonavanie jednoduchých stavieb a poddodavok,
-výkol-l činnosti stavbyvedúceho, pozemné stavby. dopravne stavoy, vodohospodárske stavby -zdravotne
vodohosp oarske Stavby lokrem
plynu), in ierske konštrukcie a mosty.

.inžinierska čInHOSf,
-výmba smvebných prefabrikátov,
-výroba a dlslľlbúcla betónových zmesi a malty.
-húracie a zemné práce

.
maliarske a natieratske' prace. lakovanie, sklenarske práce,

rčlstenle budov a upratovacie práce,
-izola<ne prace,
»plllarske práce,
-pOŽIřlaVan troiov, mecharllzmova malej mechanlzáme,

.
prenajom lešenia a kontajnerov,

.
mnnmšž lešenia,

-fakmrlng a ĺorfaltirlg,
»sprostredkovanie obchodu a služieb,
-výkon Člnncsli stavebného dozoru - pozemné stavby,
svýmba a montážmlslého dopravneno značenia a reklamných taoúi.
.
kúpa tovaru na účelyjeho predaja iným prevádzkovatelorn zivnosti lvelkooptnodiv rozsahu volny'en zivnosti,

.kupa tovaru na účelyjeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)v rozsahuvolných zivnosti,

- prenájom nennutel'nosti' Spolerlý s poskytovaním mých nezzakladnyen služieb,
ubytovacie služ yv rozsanuvolnýtti zivnosti,
-Drenálom zara a odstavnvtn oloen pre motorovévozidlo.
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Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing.Peter Paulík

2. 11. 1976
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR Č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

v znení neskorších predpisov pre výkon Činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním Inžinierskestavby

s evidenčným Číslom 10279*20*

. Oprávnenia splnomocňuje vykonávať vybrané Činnosti vo výstav
podľa zákona č. 50/1976 Zb. 0 územnom plánovania stavebnom poriadk

v znení neskorších predpisov.

\

4. 1. 2006
Dátumvydania

[uši

Prof. Ing.DušanMajdúch, PhD.
Predseda SKSI
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s pmdloženým originálom. skladajúcim sa z ..........strún.
Toto osvedčenie je zapisané v osvedčovacel MMWPOdpoiadovým čistom /5/Z// ..
Mestská cast Kosice - Lápau, una .....................

Uli. AUli 2021
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Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina, ICO: 31575951
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka c.: 148/L

 

 
Detail transakcie
 
Účet platiteľa: ASTEX S.R.O.
IBAN platiteľa: SK08 3100 0000 0043 5026 0206
 
Suma transakcie: 14375,36 EUR
Názov protistrany: .
Číslo účtu protistrany: SK5402000000000007420542
BIC kód banky: SUBASKBXXXX
Dátum zúčtovania: 04.08.2021
Variabilný symbol 36577332
Špecificky symbol
Konštantný symbol:
Informácia pre príjemcu: kaucia
Dátum vystavenia: 04.08.2021
 
Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.
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