Zmluva o dielo

Tuto zmluvu o dielo (dalej iba ,,zmluva“ v prisluSnom tvare) uzatvaraju podla
podmienok ustanovenych § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej iba ,,zakon“ v prisluSnom tvare) a § 289 a nasl. zakona a v sulade
so zak. €. 185/2015 Z. z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov a zak. ¢. 343/2015
Z. z. overejnom obstaravani a za osobitnych podmienok dojednanych v zmluve.

Obec Cakanovce

So sidlom: Cakanovce 79
044 45 Bidovce
ICO: 00324051
DIC: 20212 35 876
Bankové spojenie: VSeobecna tverova banka a. s.
Cislo tctu: 7420542/0200
V zasttpeni: Emil Imro, starosta obce
tel.: +421 55/69 656 31
e-mail: obec@cakanovce.eu

(d'alej iba ,,objednavatel™ v prisluSnom tvare)

VAHOPROJEKT, s. r.o.

zastupena konatel'om: Ing. Véahovsky Miroslav

so sidlom: Exnarova 13, 080 01 PreSov

adresa kancelarie: Kpt. Nalepku 6, 080 01 PreSov

mobil: 0907 930 427

e-mail: vahoprojekt@gmail.com

ICO: 43 894 810

DIC: 202 254 39 85

IC DPH: SK 202 254 39 85

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka a. s., PreSov
Cislo détu: SK59 0200 0000 0024 2265 2358

(d’alej iba ,,zhotovitel v prisluSnom tvare)
(alebo dalej spolu ako ,,zmluvné strany“ v prisluSnom tvare alebo jednotlivo ako ,,zmluvna
strana“ v prisluSnom tvare)


mailto:obec@cakanovce.eu

CLI
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu na zaklade uspeSnosti zhotovitela v procese
prieskumu trhu na zakazku zadavanud postupom podla § 117 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov s nazvom:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie
»Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktary v obci
Cakanovce*

(d’alej iba ,,dielo® v prisluSnom tvare).

CLII
Vysledok diela urceny v zmluve

1. Na zdaklade poZiadaviek objednavatel'a sa zhotovitel' zaviazal, Ze v stilade s § 556 zakona
bude vysledkom diela vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt: “Dobudovanie
zakladnej technickej infrastruktiry v obci Cakanovce”, ktord bude spliiat’ vietky
predpoklady pre realizaciu samotnej stavby vyplyvajucej z diela a to najmenej v rozsahu:

a) technickej spravy, poloZkovitého vykazu vymer, rozpoctu jednotlivych tsekov a
sihrnného rozpoctu stavby, prehl'adnej situdcie, situdcie SirSich vztahov a vzorovych
priecnych rezov.

b) podrobnosti vypracovania diela, ktort si vyZaduje zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov, tak aby mohlo byt dielo bez d’alSich uprav
pouZité vo verejnom obstaravani na samotnd stavbu vyplyvajlicu z diela a aby bolo
mozné pouzit' ekvivalentné materidly v zmysle zdk. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov;

0 dielo poskytuje vSetky potrebné informdacie a podmienky pre pouZitie ekvivalentnych
materialov a zariadeni pri samotnej realizacii komplexnej rekonstrukcie v stlade so zak.
C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

2. Zhotovitel' sdhlasil uzavretim zmluvy, Ze doda objednavatelovi dielo v 6 tlaCenych
exemplaroch projekt, v 2 tlacenych exemplaroch rozpocet a 1 exemplari na CD s formatom
suborov vykresov PDF, rozpoctu a vykazu vymer vo formate .xls.

3. Zhotovitel sa zmluvou zavdzuje dodat dielo najneskér do 30 pracovnych dni a zacina
plynit' diiom dorucenia objednavky vystavenej verejnym obstaravatelom uspeSnému
uchadzacovi.

ClL III
Sposob vykonavania diela

1L V silade s § 537 ods. 3 zakona sa zhotovite vyslovne zavdzuje plnit pokyny
objednavatela a to predovSetkym zapracovavat' poZiadavky na dielo vyplyvajlce zo
zmluvy, vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok na ,Podporu



dobudovania zakladnej technickej infrastruktiry“ (OPLZ-PO6-SC611-2019-1), ale aj iné,
tykajuce sa predovSetkym alternativnych rieSeni technickych otdzok. Pokyny dorucuje
objednavatel zhotovitel'ovi e-mailom na adresu: vahoprojekt@gmail.com

2 V silade s § 546 ods. 2 zakona sa poskytnutia preddavkov na cenu za dielo nedojednavaju.

3 V silade s § 548 ods. 1 zakona sa dojednava Cas zaplatenia diela na 60 dni po odovzdani
Ciastkovej faktury, resp.diela a konec¢nej faktiry za dielo zhotovitelom objednavatel'ovi.

4. Pri potrebe prac naviac, ktoré prevySuju zmluvou dojednant cenu diela, neméZze dojst
k navySeniu ceny diela.

5 Pri pracach menej sa dodatok k zmluve nevyZaduje. Tie sa len percentudlnym podielom
prebert a zniZia o dany pocet percent cenu diela pri jeho fakturacii.

CL1IV
Vykonanie diela a cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zaplati zhotovitel'ovi cenu za dielo vo vyske
Cena bez DPH: 9 800,- EUR
DPH 20%: 1 960,- EUR
Celkova cena s DPH: 11 760,- EUR
Zhotovitel je platca DPH.

2. V silade s § 541 zakona sa zmluvné strany dohodli, Ze cena za dielo je konecna, vratane
vSetkych veci a naleZitosti, ktoré zhotovitel obstara pre zhotovenie diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli na rozdeleni platby za dielo na dve rovnaké casti. Prva polovica
bude splatna po dodani diela a druha polovica bude splatna v pripade tispeSného schvalenia
ZoNFP, po podpise zmluvy o NFP.

4. V sulade s § 554 zékonva sa urCuje osobné odovzdanie dviela zhotovitvel’orn objednavatel'ovi
na Obecnom trade v Cakanovciach, teda na adrese: Cakanovce, Cakanovce 79, 044 45
Bidovce a to v tradnych hodindch uradu po predchéadzajucom telefonickom dohodnuti
odovzdania diela so starostom obce tel. ¢.: +421 55/69 656 31. Povinnost dohodnut’ si
stretnutie odovzdania diela spada na zhotovitela.

5. Platba za dielo prebehne bankovym prevodom na zadklade faktury zhotovitel'a, ktora musi
obsahovat’ nasledovné naleZitosti:

a) meno alebo obchodny nazov,

b) sidlo,

c) ICO, DIC alebo IC DPH,

d) datum uzavretia tejto zmluvy,

e) datum uskutocnenia zdaniteI'ného plnenia,
f) nazov banky a IBAN tctu zhotovitel'a,

g) fakturovani sumu s DPH, ak zhotovitel nie je platcom DPH, tak bez DPH s riadnym
uvedenim tejto skutocCnosti,

h) oznacenie diela,

i) peciatku a podpis zhotovitela,

j) uvedenie pripadnych prac naviac.

6. Faktura, ktord priloZi k dielu pri odovzdavani zhotovitel a jej splatnost’ bude v silade s cl.
[T ods. 3 zmluvy.



7. V stilade s § 556 zdkona sa dielo povaZuje za vykonané v momente, ked’ spliia vsetky
naleZitosti dohodnuté v zmluve.

8. V stilade s § 558 zadkona stihlasi objednavatel’ s tym, aby bolo dielo pouZité na vSetky ucely
vyplyvajtice z Cl. II zmluvy.

9. Zhotovitel' sa zavédzuje dielo prepracovat’ bezodplatne aj po jeho vykonani, ak si to bude
vyZadovat’ vyzva na predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok na Vystavbu
predskolskych zariadeni v obciach s pritomnostou marginalizovanych rémskych komunit.
Tento zavazok sa konc¢i diiom 31.12.2019.

10. Zhotovitel' sa zavdzuje zapracovat do diela vSetky pripomienky a navrhy vznesené
prisluSnymi dradmi a spoloCnostami, ktoré budi zapojené do povolovacieho procesu
stavebného konania vyplyvajiceho z diela na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela a to
bezodplatne. Tento zavdzok sa konci diiom 31.12.2020.

CLV
Zmluvné pokuty

1. V pripade, Ze zhotovitel nedoda dokumentaciu v zmluvne dohodnutom termine,
objednavatel ma pravo na zmluvnd pokutu z omeskania vo vyske 0,05% z dohodnutej
ceny za kazdy, aj zacaty denl omeSkania.

. V pripade, Ze objednavatel je v omeSkani s dhradou faktiury, zhotovitel ma pravo na
zmluvnu pokutu z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty deni
omeskania.

. V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac, zruSeniu, alebo k odstipeniu od tejto zmluvy
z dovodov na strane objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku diu zastavenia,
zruSenia, alebo odsttpenia od zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odstihlaseného rozsahu
vykonanych prac a to podielom z dohodnutej ceny podla ¢l. 5 zmluvy.

CL VI
Odstupenie od zmluvy a zanik zmluvnych vzt'ahov

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika bez pokiit uvedenych v Cl. V tejto zmluvy
vylucne v pripade, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnti na zaniku zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel m6Ze jednostranne vypovedat zmluvu, ak sa
a) zhotovitel dostane do reStrukturalizacie,
b) zhotovitel'dostane do konkurzného konania,
c) zasadnym sposobom zmeni vlastnicka Struktura zhotovitel'a,
d) zhotovitel omeska v dodani diela o viac ako 45 kalendarnych dni,
e) zhotovitel podstatnym sposobom porusuje zmluvu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel mozZe jednostranne odstipit' od zmluvy bez
uvedenia ddvodu, ale bude podliehat sankcidam pokuty podla C1.V ods.2 tejto zmluvy.



ClL VII

ZaverecCné ustanovenia

1. VSetky vzt'ahy, ktoré nie si upravené v zmluve, sa riadia prisluSnymi zakonmi Slovenskej
republiky, upravujucimi problematiku zmluv odielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tGto zmluvu moZno upravovat vylu¢ne pisomnymi
dodatkami.

3. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch. Jeden si ponecha objednavatel a jeden si
ponecha zhotovitel’.

4. Zmluvné strany prehlasuji, Ze tuto zmluvu neuzatvorili pod natlakom alebo za
znevyhodnenych podmienok. Zmluvné strany prehlasuji, Ze obsah zmluvy si riadne
precitali a so vSetkymi naleZitostami zmluvy suhlasia, na znak coho ju podpisali.

5.Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

6. Zmluva nadobuda ucinnost’ defi po dni jej zverejnenia na webovom sidle.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Emil Imro, starosta obce Ing. Miroslav Vahovsky
starosta obce konatel

Cakanovce, ........oo..... 2019 Presov, ..ceveevveeeennnns 2019
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